

Poznań, dnia 23 sierpnia 2010

Odpowiedź na zapytanie przetargowe w sprawie dostawy „Urządzenia do prototypowania elementów metodą stapiania metali” z dnia 23 sierpnia 2010

Niniejszym publikuję odpowiedź na następujące pytanie dotyczące w/w przetargu:
Czy SIWZ dla przetargu „URZĄDZENIE DO PROTOTYPOWANIA ELEMENTÓW METODĄ STAPIANIA METALI” dostępny jest w języku angielskim lub niemieckim?

Odpowiedź:

*Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia **nie jest dostępna** w języku angielskim lub niemieckim.*

Poznań, dnia 7.09.2010

Odpowiedź na zapytanie ofertowe w sprawie dostawy „Urządzenia do prototypowania elementów metodą stapiania metali”.

Niniejszym przesyłamy odpowiedź na następujące pytania dotyczące przetargu:

Czy zapis w umowie paragraf 7 o treści:

" Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę z dostarczeniem przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia."

może ulec zmianie na następujący zapis:

" Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę z dostarczeniem przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 5% wartości zamówienia
- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia."

oraz

Czy zapis w SIWZ punkt 4:

"TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do 15.12.2010 r."

może zostać zastąpiony zapisem:

"TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do 31.01.2011 r."

W odpowiedzi na Państwa zapytania informujemy, że w SIWZ zostały wprowadzone następujące zmiany:

1. W punkcie 4 SIWZ skreśla się „do 15 grudnia 2010 roku” wpisuje w to miejsce „do 28 grudnia 2010 roku”

2. W formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SIWZ, skreśla się „2. Zamówienie wykonamy w terminie do 15.12.2010” i wpisuje w to miejsce **„2. Zamówienie winno być zrealizowane do dnia 28 grudnia 2010 r. z tym, że szkolenie, o którym mowa w 3.10 SIWZ może być zrealizowane w terminie do końca I kwartału 2011 r.”**

3. Skreśla się dotychczasową treść § 3 umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ i wpisuje to miejsce **„Zamówienie winno być zrealizowane do dnia 28 grudnia 2010 r. z tym, że szkolenie, o którym mowa w 3.10 SIWZ może być zrealizowane w terminie do końca I kwartału 2011 r.”**

4. W §4.3 umowy, skreśla się „Faktura płatna jest przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu dostawy i otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury” i wpisuje w to miejsce treść następującą: **„Faktura płatna jest przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni:
- 95 % wartości dostawy – w terminie 14 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu dostawy i otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury,
- 5 % wartości dostawy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia szkoleń,
o których mowa w pkt 3.10 SIWZ.”**

5. Skreśla się dotychczasową treść § 7 umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ i wpisuje w to miejsce treść następującą: **„§7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
- zwłokę z dostarczeniem przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.”**